

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

За израду пројектно – техничке документације (Сепарат измене Идејног пројекта и Пројекат за извођење (Пројекат архитектуре, Пројекат хидротехничких инсталација, Пројекат електроинсталација, Пројекат лифта)) за извођење радова на завршетку и реконструкцији анексног дела спортске хале ради несметаног кретања и приступа особа са инвалидитетом на катастарској парцели број 1431 КО Варош Косјерић

Инвеститор/наручилац: Општина Косјерић, Олге Грбић бр.10, Косјерић

Општи подаци

За потребе измене Решења којим се одобрава извођење радова на завршетку и реконструкцији анексног дела спортске хале ради несметаног кретања и приступа особа са инвалидитетом на катастарској парцели број 1431 КО Варош Косјерић, број ROP-KOS-19125-ISAW-2/2020, заводни број 351-28/2020 од 12. 03. 2020. године, потребна је израда поројектно – техничке документације, и то:

- Сепарат измене Идејног пројекта
- Пројекат за извођење (Пројекат архитектуре, Пројекат хидротехничких инсталација, Пројекат електроинсталација, Пројекат лифта)

Задатак пројектанта

1. Пројектно техничку документацију урадити у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 31/2019 И 37/2019 – др.закон, 9/2020, и 52/2021), Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, број 73/2019).

2. Плански основ за пројектовање је Измена и допуна плана генералне регулације града Косјерића („Службени лист општине Косјерић“, број 10/2020 од 24. децембра 2020. године)

3. Израдити сепарат измене Идејног пројекта у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, број 73/2019).

4. Израдити Пројекат за извођење (Пројекат хидротехничких инсталација, Пројекат електроинсталација, Пројекат лифта) који треба да садржи све потребне детаље за извођење радова и треба да је у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, и 52/2021) и у складу са Правилником о садржини, начину и поступку

израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, број 73/2109).

5. Геодетске подлоге

Пројектовање извршити на овереном Катастарско – топографском плану урађеном на основу геодетског снимка, који обезбеђује инвеститор/наручилац.

6. Пројектна документација се ради у дигиталном и аналогном облику у 3 (три) примерака.

7. Предмер и предрачун радова урадити у Excel-у, без ПДВ-а и са обрачунатим ПДВ-ом.

8. Крајњи рокови израде и доставе документације:

8.1 Сепарат измене пројекта за грађевинску дозволу (15) календарских дана од дана потписивања уговора.

8.2 Пројекта за извођење (10) календарских дана од дана издавања измене Решења којим се одобрава извођење радова.


НАПОМЕНА

Пројектна документација мора бити тако урађена и спакована да омогући извођење радова, уз решење организације грађења и несметано добијање употребне дозволе.

Пројектант се обавезује да пројекте изради стручно и квалитетно према свим техничким прописима, стандардима, нормативима и правилима струке која важе за ову врсту радова и објеката.

Све оно што није наведено у пројектном задатку, а дефинисано је свим важећим Законима, подзаконским актима и осталим важећим прописима, а у вези израде комплетне техничке документације за извођење радова и несметано добијање употребне дозволе, сматра се да је обавеза пројектанта да сам предвиди и благовремено предочи наручиоцу. Уколико је нешто изостављено у пројектном задатку, а значајно је за успешно извођење радова и добијања употребне дозволе на основу техничке документације која следи на основу овог пројектног задатка, пројектант је дужан да пројектни задатак допуни, у сарадњи са наручиоцем, а пре приступа изради саме техничке документације.

Руководилац Одељења
Миломир Јовановић



Председник Општине
Жарко Ђокић

