

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

За израду пројектно – техничке документације (Сепарат измене пројекта за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење) за водовод у насељу Гајеви

Инвеститор/наручилац: Општина Косјерић, Олге Грбић бр.10, Косјерић

Општи подаци

За потребе измене Решења о грађевинској дозволи и издавања употребне дозволе за водоводну мрежу у насељу Гајеви, која је изграђена на основу грађевинске дозволе број ROP-KOS-4005-CPI-1/2017, заводни број 351-47/2017 од 14. 03. 2017. године, потребна је израда пројектно – техничке документације, и то:

- Сепарат измене пројекта за грађевинску дозволу
- Пројекат за извођење

Задатак пројектанта

1. Пројектно техничку документацију урадити у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 31/2019 И 37/2019 – др.закон, 9/2020, и 52/2021), Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 73/2019).

2. Плански основ за пројектовање је Измена и допуна плана генералне регулације града Косјерића („Службени лист општине Косјерић“, број 10/2020 од 24. децембра 2020. године)

3. Израдити сепарат измене пројекта за грађевинску дозволу у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 73/2019).

4. Израдити Пројекат за извођење који треба да садржи све потребне детаље за извођење радова и треба да је у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, и 52/2021) и у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 73/2109).

5. Геодетске подлоге

Пројектовање извршити на овереном Катастарско – топографском плану урађеном на основу геодетског снимка, који обезбеђује инвеститор/наручилац.

6. Пројектна документација се ради у дигиталном и аналогном облику у 3 (три) примерака.

7. Предмер и предрачун радова урадити у Excel-у, без ПДВ-а и са обрачунатим ПДВ-ом.

8. Крајњи рокови израде и доставе документације:

8.1 Сепарат измене пројекта за грађевинску дозволу (15) календарских дана од дана потписивања уговора.

8.2 Пројекта за извођење (10) календарских дана од дана издавања измене Решења о грађевинској дозволи.


НАПОМЕНА

Пројектна документација мора бити тако урађена и спакована да омогући извођење радова, уз решење организације грађења и несметано добијање употребне дозволе.

Пројектант се обавезује да пројекте изради стручно и квалитетно према свим техничким прописима, стандардима, нормативима и правилима струке која важе за ову врсту радова и објеката.

Све оно што није наведено у пројектном задатку, а дефинисано је свим важећим Законом, подзаконским актима и осталим важећим прописима, а у вези израде комплетне техничке документације за извођење радова и несметано добијање употребне дозволе, сматра се да је обавеза пројектанта да сам предвиди и благовремено предочи наручиоцу. Уколико је нешто изостављено у пројектном задатку, а значајно је за успешно извођење радова и добијања употребне дозволе на основу техничке документације која следи на основу овог пројектног задатка, пројектант је дужан да пројектни задатак допуни, у сарадњи са наручиоцем, а пре приступа изради саме техничке документације.

Руководилац Одељења
Миломир Јовановић



Председник Општине
Жарко Ђокић

